PO LS KI Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego
tAD

UMOWA O WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-RENOWACYJNYCH
zawarta w dniu ........cccceeeuuenee w Osiecznicy pomiedzy:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Antoniego
Padewskiego w Parowej, Parowa 106 59-724 Osiecznica

NIP: 6121766968; REGON: 040110795
reprezentowang przez Ks. Edward Rychel — Proboszcza
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

Zgodnie z postepowaniem zakupowym z dnia ......................I. 0 udzielenie zamdwienia przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego ,, Zamawiajacy” zleca a , Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycje
pn. , Hydroizolacja scian przyziemia zabytkowego kosciota w Parowej” dofinansowang z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkow.

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest hydroizolacja $cian przyziemia zabytkowego kosciota w Parowej, w
ktorej zawarte sg nastepujgce prace: hydroizolacja $cian przyziemia zabytkowego kosciota w Parowej,
ktéry wpisany jest do rejestru zabytkéw 27/A/00 z dnia 18.07.2000r.

2. Prace konserwatorskie dotyczy¢ beda:

. Wykonanie robét przygotowawczych, zabezpieczajgcych, inwentaryzacji i dokumentacji
fotograficznej;

. Wykonanie robét przygotowawczych, zabezpieczajgcych, inwentaryzacji i dokumentacji
fotograficznej;

. Przygotowanie programu prac budowlanych,

. Uzyskanie zgody DWKZ na prowadzenie prac,

. Wdrozenie bezinwazyjnego systemu osuszania i wytworzenie funkcji izolacji poziomej,

. Rozebranie istniejgcej opaski budynku z otoczaka;

. Odcinkowe odkopanie $cian fundamentowych do gtebokosci posadowienia (ok. 1,5 m) szerokos¢
wykopu ok. 1 m. Prace prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 3 mb

° Oczyszczenie $cian fundamentowych i fundamentoéw z resztek gruntu, nadmiaru zaprawy,
resztek tynku.
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Usuniecie zmurszatych spoin na gtebokos$¢ do 3 cm.

Usuniecie zawilgoconego i odparzonego tynku z elewacji w pasie 120 cm ponad gruntem
Wykonanie systemowej hydroizolacji zewnetrznych Scian,

Zasypanie wykopu piaskiem i zageszczenie,

Uszczelnienie i naprawa muréw kosciota, system renowacji $cian przyziemia kosciota,
Wykonanie opaski kamiennej z otoczaka,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegdétowa dokumentacjg fotograficzng§2

TERMINY

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy w terminie ................ dni od daty podpisania
umowy to jest do dnia 30.12.2024 r.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani s3

wspodtdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

a) wprowadzenie wykonawcy na teren robét, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z
udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy;

b) przekazanie dokumentacji konserwatorskiej;

c) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego;

d) dokonywanie odbiordw, o ktérych mowa § 5 umowy;

e) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom;

b) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét;

c) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

d) wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacjg konserwatorskg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora
zabytkow, wtasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegélnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdét budowlanych bezpieczernstwo o0sdéb
przebywajacych na terenie robét i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra
infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych;

e) wykonanie robot z materiatéw wtasnych, uprzednio uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Nadzér konserwatorski, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r.— Prawo budowlane. W przypadku watpliwe] jakosci materiatéw uzytych do wbudowania,
zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami
w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw nie
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f)

g)

i)
j)

k)

o)

p)

a)

spetnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i
na wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika prac konserwatorskich, ktory spetnia wymagania o ktérych mowa w
art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022,
poz. 840, ze zm.).;

ustanowienie kierownika budowy, ktéry spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 37c ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze
m.),;

prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

zgtaszanie do nadzoru konserwatorskiego do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robdt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

uzyskanie zgody nadzoru konserwatorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej, w
celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm
bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

zapewnienie bezpieczerdstwa i praw wiascicielom nieruchomosci sasiadujgcych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drég
przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu robot a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robét
budowlanych,

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie;

biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiodrki, uporzgdkowanie terenu budowy po
zakonczeniu prac;

Zapewnienie zaplecza socjalnego na pracownikéw oraz dostaw energii elektrycznej niezbednej
do prowadzenia prac. Pobdr pradu z instalacji elektrycznej kosciota jedynie na podstawie
odrebnego porozumienia pomiedzy Stronami.

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpaddw do utylizacji (wykonawca jest wytwércg odpaddw w rozumieniu przepiséw
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

udziat w przeglagdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a)

b)

d)

przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,
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e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.
Inspektorem nadzoru konserwatorskiego ze strony Zamawiajgcego jest:

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej
z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony
nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczgcych potwierdzenia i
wykonania robot, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tgcznie z podatkiem VAT)
.................................................. ZE (STOWNIE: .ottt ettt st st e beb e er s eneaneea )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koricowej wystawionej
przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajgcy z art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikdow VAT tzw. ,biatej liscie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikdw zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie ze
spetnieniem Swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatnikdéw VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani opdznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow,
jakie wigzg sie z niespetnieniem $wiadczenia w terminie.
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§5
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

a)

b)

odbidr koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego spisanego przy udziale
przedstawicieli DWKZ;

odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisdw dokonywanych w
dzienniku budowy lub zapisanych w formie protokotow.

2. Odbidr koncowy:

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego prac, wysytajac zawiadomienie w formie

pisemnej na adres Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowosc do

odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat prace objete umowa.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robét w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 1.

Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen oraz

przedstawicieli DWKZ.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w

catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub swiadectwa

potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat wymaganych proéb i

sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

— dokumentacja konserwatorska;

— atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoOwienia materiatéw budowlanych,

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

a)

b)

c)

Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru konserwatorskiego potrzebe w zakresie dokonania
odbioru prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

Odbiory prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
konserwatorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;

Inspektor nadzoru konserwatorskiego ma prawo przerwac odbiér jezeli wykonawca nie wykonat
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem
materiatow, ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania lub roboty zostaty wykonane nienalezycie.
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§6
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udziatem
Podwykonawcdw.

. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania
na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo.

§7
GWARANCIA

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy prace
konserwatorskie, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ................. od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego;

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi .................. miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig z
uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajacy powiadomi
wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek
w ciggu 3 dni oraz usung¢ wady lub usterki najpdiniej w terminie 14 dni od daty otrzymania
powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zostaé¢ wydtuzony za zgoda zamawiajgcego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych w
terminach okreslonych przez zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 14 dniu od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy;, jezeli:
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a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

b) wysokos$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o protokét
zdawczo-odbiorczy, w ktorym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
b) za zwtoke w terminie realizacji umowy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
3. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajacych z
umowy.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza
niz 500 000,00 zt.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez caty
okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kaide zgdanie
Zamawiajacego.

811
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
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a) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

— jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

— gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

— gdy wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

— wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

b) Wpykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach: wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy

w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, koniecznosci wykonania robét dodatkowych

nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem robdt zamiennych,

Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robot

zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru

konserwatorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt. Przedstawiona kalkulacja bedzie réwniez
zweryfikowana przez DWKZ a kwota wynikajaca z kalkulacji podlega negocjacjom z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony

przez Zamawiajacego i Wykonawce opisujacy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany

sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywg sporzadzenia aneksu do umowy moze wystgpié

Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia

uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Sitg wyzszg, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.
8§12
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede
rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku powstania sporu o ktédrym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiajacy
wskaze osobe mediatora, ktéry bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji miedzy Stronami a
nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na liste statych mediatoréow
sgdowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym we Wroctawiu. Postepowanie mediacyjne moze
trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposdb nie
wplywa na przedtuzenie terminéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczgcych wykonania
Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z
realizacjag umowy w czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywajg w
proporcji po 50 % kazda.

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie zgody przez
Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajacego powstaty spor bedzie przedmiotem
postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sgdem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjg umowy. Koszty
postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust. 1-4, kazda ze Stron
moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przez Sadem Powszechnym
miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czes¢ umowy stanowia:
a) oferta Wykonawcy,

a) dokumentacja konserwatorska wraz z dec. 31/2024 z dnia 5.1.2024r.

b) pozwolenie na budowe WAB.6740.6.17.2024 wg decyzji nr 113 z dnia 19.03.2024r.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 10z 10



	§1
	PRZEDMIOT UMOWY
	TERMINY
	§3
	OBOWIĄZKI STRON UMOWY
	§4
	WYNAGRODZENIE
	§5
	ODBIORY
	§6
	PODWYKONAWSTWO
	§7
	GWARANCJA
	§8
	ODSTĄPIENIE OD UMOWY
	§9
	KARY UMOWNE
	§10
	UBEZPIECZENIE
	§11
	ZMIANA UMOWY
	§12
	ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
	§13
	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

